





         На запрос участника размещения муниципального заказа разъяснений положений конкурсной документации «На право заключить муниципальный контракт на разработку проекта генерального плана Новорогачинского городского поселения Городищенского района Волгоградской области» были подготовлены следующие разъяснения:

	№п\п

	Пункт конкурсной документации
	Разъяснения

	1
	п.4 Технического задания
 основания для проектирования
	Требования Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ и №191-ФЗ  устанавливают порядок разработки и содержания проекта генерального плана, основания для проектирования см. п.3 ст.24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

	
	п. 5 Технического задания.
Границы проектирования
	В соответствии с п.1, п.2 ст.23 Градостроительного кодекса РФ 29.12.2004 №190-ФЗ. Подготовка генеральных планов поселений,  осуществляется применительно ко всем территориям поселений. 
 Подготовка генерального плана поселения, может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения, городского округа. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

	
	п.6. Технического задания.
Исходные данные для проектирования
	В соответствии с п.1 ст.2 Закона Волгоградской области от 14 мая 2005г №1058-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе» в состав Новорогачинского городского поселения входит - рабочий поселок Новый Рогачик.

Техническим заданием не запрещается Подрядчику, а также Заказчику по инициативе Подрядчика запрашивать дополнительную информацию для разработки проекта генерального плана, в том числе в региональном представительстве Федеральной службе «Росреестра»


	
	п.9 Технического задания.
Требования к общественно-деловой застройке
	Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05.09.2007г. №1574
«Об утверждении временных региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области

	
	п.11. Технического задания.
Транспортное обслуживание.
	Согласно  п. 3 ст.23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:
1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения, городского округа;
2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского округа;
3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения. 
 В соответствии  с ч.5, ч.7 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, к вопросам местного значения поселения относятся: 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;


	
	п.13 Технического задания.
Факторы риска возникновения чрезвычайных считуаций природного и техногенного характера.
	      Согласно ч.3. п. 3 и ч.2 п.5 ст.23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
В соответствии  с ч.8, ч.23 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, к вопросам местного значения поселения относятся: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;



	
	п.16 Технического задания.
Этапы работы
	Количество этапов при разработке проекта генерального плана поселения строго не регламентируется действующим законодательством. В соответствии  с п.2 ст. 9 Закона Волгоградской области от 24.11.2008г. №1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области» допускается разделение работ по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на отдельные этапы и части.

 Выполнение 1 этапа см. п.19 ст.19 Закона Волгоградской области от 24.11.2008г. №1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области и п.3 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

	
	п.17 Технического задания. 
Порядок согласования.
	   См. ст. 8 Закона Волгоградской области от 24.11.2008г. №1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области.
   Техническим заданием предусматривается обоснование и защита проектных решений Подрядчиком в том числе и на Градостроительном Совете Волгоградской области, а не процедура согласования, установленная Федеральным законодательством. 


 	
Так же сообщаем Вам, что оценка предложения участника по критерию «Срок выполнения работ» будет осуществляться по единице измерения «календарные дни». Свое предложение по данному критерию участники размещения заказа обязаны указать в заявке на участие в открытом конкурсе, заполненную в соответствии с формой 1 «Заявка на участие в открытом конкурсе» конкурсной документации.
[bookmark: _GoBack]В соответствии с п.1.1 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ сроки заключения муниципального контракта по результатам открытого конкурса определены (не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки). Конкурсная документация и Форма 2 не обязывает участника определять  сроки выполнения работ по этапам  в календарных датах, начало и окончание работ можно указать в виде интервала (с момента заключения контракта, в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта и т.д.).






Председатель комитета экономики                                             С.А. Тюрин.
